
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

I. LATAR BELAKANG 

Dalam upaya untuk mendorong perkembangan suatu wilayah dan untuk menjalankan 
kegiatan pembangunan perlu didukung oleh adanya infrastruktur Sarana Bangunan 
Gedung. Peningkatan infrastruktur Bangunan ditunjukkan oleh ragam jenis, cakupan 
area layanan dan kapasitas layanan. Infrastruktur yang diperlukan dalam 
pengembangan wilayah Kota/Kabupaten diantaranya meliputi sarana prasarana 
Penataan Halaman. 
Dalam pengembangan infrastruktur diperlukan pola perencanaan yang sesuai dengan 
fungsi Gedung. Upaya Peningkatan parasarana fisik pendukung dalam rangka 
peningkatan pelayanan dan kelayakan secara kualitas Maupun kuantitas yang 
diharapkan mampu meningkatkan Pelayanan masyarakat yang Memadai sehingga 
dapat meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan. 
Terkait dengan hal ini keberadaan infrastruktur PenataanDiantaranya adalah 
penyediaan Penataan Halaman Puskesmas Lambale. 
 

II. MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud 
Pekerjaan ini dimaksaudkan sebagai acuan yang diperlukan dalam mengatur dan 
mengendalikan penyelenggaraan Sarana Penataan Halaman dalam rangka 
proses pemanfaatan bangunan. 

b. Tujuan 
Pekerjaan ini bertujuan untuk dapat terwujudnya Penataan Halaman sesuai fungsi 
yang di tetapkan, dan yang memnuhi persyaratan teknis, keselamatan, 
kenyamanan dan kemudahan serta kelestarian lingkungan. 
 

III. SASARAN 

Sasaran Pekerjaan Konstruksi ini adalah sebagai acuan yang diperlukan dalam 
mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan Sarana Penataan Halaman dalam 
rangka proses pemanfaatan bangunan. 
 

IV. LOKASI PEKERJAAN 

Lokasi Pekerjaan ini berada di Kantor Puskesmas Lambale – Buton Utara. 
 
V. SUMBER PENDANAAN 

a. Sumbr Dana : APBD Kab. Buton Utara 
b. Total pagu anggaran : 93.000.000,-  

 
VI. NAMA ORGANISASI (PA/KPA/PPK*) 

Nama Organisasi yang melaksanakan pekerjaan konstruksi: 
KLDI : Pemerintah Kabupaten Buton Utara 
SKPD : Puskesmas Lambale Kab. Buton Utara 
PA : Puskesmas Lambale - Buto Utara 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

VII. LINGKUP PEKERJAAN 

a. Ruang lingkup pekerjaan konstruksi ini berada dalam lingkungan pemerintah 
daerah kabupaten buton utara. 

b. Nama Pekerjaan : Penataan Halaman Puskesmas 
Lambale 

c. Lokasi pekerjaan berada di Kantor Puskesmas Lambale – Buton Utara 
d. Ketentuan lain tertera pada gambar rencana. 
e. Ketentuan lain bila ada perubahan akan di lakukan perbaikan pada gambar 

Asbuilt Drawing. 
f. Ketentuan Lain Pekerjaan Volumen Tambah Kurang 

 
 
VIII. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 

Waktu penyelesaian pekerjaan ini selama 45 (Empat Puluh Lima) hari 
kalender, terhitung sejak penandatanganan kontrak. 

 


